

COMUNE DI NEONELI  
PROVINCIA DI ORISTANO



**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
**COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**  
**POLIVALENTE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA**  
**ELEMENTARE**

**ALL.**  
**D**  
NEONELI  
MAG. 2015


**QUADRO DELLA INCIDENZA**  
**PERCENTUALE DELLA**  
**MANODOPERA**

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**GEOM. URRU GIANFRANCO**

PROGETTISTA

**ING. SCHINTU ESPEDITO**



VIA G. VERGA N.79, 09170 ORISTANO - 0783 70778 / 340 4904504 -  
[elio.schintu@tiscali.it](mailto:elio.schintu@tiscali.it) - P.IVA 00101570950

QUADRO INCIDENZA DELLA MANO DOPERA

O.E. OPERE EDILI  
O.G. CATEGORIE OPERE GENERALI  
OG1. EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

N°	COSTO DI COSTRUZIONE			SPESE GENERALI E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO DOPERA	
	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	Utili 10%	Spese generali 15 %	Sicurezza 2,53 %	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo	Trasporti	Quantità	Prezzo	Costo	Incidenza
Cod.	P	Q	P*Q				M	Q	M*Q	N	Q	N*Q	T	Q	T*Q	€	%
D17	3.18	789.25	2509.82	228.88	260.45	47.36										1996.8	79.56%
D18	5.13	31.57	161.95	14.84	17.05	3.16										29.04	17.93%
D28	8.73	152.43	1330.71	120.42	138.71	25.91										728.61	54.75%
D16	0.7	205	143.5	12.3	14.35	2.05										98.4	68.57%
D20	33.07	789.25	26100.5	2375.64	2730.81	520.91										1973.13	7.56%
D13	33.98	41.4	1406.77	127.93	146.97	27.74										101.6	7.22%
D14	28.95	41.4	1198.53	108.88	125.44	23.6										341.14	28.46%
D1	24.96	55.06	1374.3	124.99	143.71	27.53										316.04	23.00%
D2	4.39	55.06	241.71	22.02	25.33	4.96										0	0
D4	8.32	89.72	746.47	68.19	78.06	15.25										0	0
D7	140.5	10.65	1496.33	136.01	177.43	11.72										145.48	9.72%
D8	182.38	31.68	5777.8	525.25	604.14	114.68										353.23	6.11%
D9	1.66	1060.32	1760.13	159.05	212.06	10.6										477.14	27.11%
D15	5.92	5849	34626.08	3158.46	4094.3	292.45										1549.99	4.48%
D11	29.07	201	5843.07	530.64	693.45	1343.91										2414.01	41.31
D29	68.87	121.85	8391.81	762.78	877.32	166.93										1117.36	13.31%
D12	26.25	15.73	412.91	37.59	43.1	8.18										62.13	15.05%
D22	69.91	12.42	868.28	78.99	90.79	17.26										35.21	4.06%
D23	39.61	29.98	1147.9	104.33	119.98	22.89										849.93	70.42
D26	15.3	20	306	27.8	32	6										121	39.54%
D10	325.46	2.38	774.59	70.42	81.02	15.37										594.36	76.73%
D5	286.15	1.66	475.01	43.18	49.68	9.43										246.42	51.88%
D6	14.2	9.2	130.64	11.87	13.71	2.58										85.38	65.36%
D24	9.79	119.2	1166.97	106.09	121.58	22.65										715.2	61.29%
D27	7.33	5	36.65	3.35	4.35	0.3										12.9	35.20%
D31	50.66	2	101.32	9.22	10.6	2.02										55.38	54.66%
D30	19.61	37.74	740.08	67.18	77.37	14.72										517.79	69.96%
D32	110.72	0.75	83.04	7.55	8.69	1.65										9.38	11.30%
D33	168.51	1.8	303.32	27.58	31.72	2										172.04	56.72%
D34	138.52	24.4	3379.89	307.2	353.56	26.84										1749.24	51.75%
		sommano	103036.08												SOMMANO	16868.3	16.38%



