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Lavori di ristrulturazione e messa in sicurezza della strada comunale
S’Angelu- SP 31

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

PREMESSA:

La presente relazione illustra il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione e
messa in sicurezza della strada comunale de $’Angelu- SP 31, nel comune di Neo-
neli, iguardante il tratto stradale da “Colonia de S’Angelu” all'innesto con la SP31
per una lunghezza di ml 1.400,00.

La strada riveste fondamentale importanza per il comune di Neoneli, per via del
collegamento con la zona ‘F' de ‘S’Angelu’ e per tutti i collegamenti intermedi ai
servizi esistenti.

Dalla documentazione fotografica allegata si evince in quali condizioni versa
aftualmente il manto stradale, con buona parte dello strato di usura ormai fati-
scente, con notevole pregiudizio per la percorribilita.

Le cunette, interamente sature di terra, non possono piu svolgere la funzione di de-
flusso laterale delle acque piovane, cosi che siingenerano fenomeni di corrivazione
e ruscellamento sulla superficie stradale in continuo deterioramento. Al pari, gli at-
traversamenti, in buona parte quasi inferamente occlusi, non svolgono la loro origi-

naria funzione.
ANALISI DELL'INTERVENTO:

L'intervento € finalizzato alla messa in sicurezza della strada, principalmente con



le bonifiche di cui alla approfondita relazione geologica e geotecnica a firma del
Dr. Geol. Antonello Piredda che fa parte integrante del presente progetto ESECU-
TIVO.

Nel progetto si prevedono due interventi di bonifica, e un intervento di ristruttura-
zione e messa in sicurezza della sede stradale.

In particolare nella bonifica individuata in planimetria coniln. 1 e 2, saranno realiz-
zate le cunette laterali, la rimozione della sede stradale, lo scavo di sbancamento
per un'altezza di 60, la posa del telo geotessile, la realizzazione dello strato di fon-

dazione con tout-venant da cava;

Gli interventi di ristrutturazione previsti sono i seguenti:

E previsto il ripristino, la risagomatura e la pulizia delle cunette esistenti.

Siprevede inoltre il ripristino dei pozzetti e attraversamenti esistenti lungo il fracciato;
E prevista la realizzazione dei cavalcafossi, realizzati con tubi di cemento
roto-compresso del diametro di cm 40, della lunghezza media di ml 4,00 inglobato
in dado di calcestruzzo.

I conglomerato bituminoso (binder), indicato particolarmente per ricariche e
risagomature e interventi diripristino, per tutta la larghezza della carreggiata

e per uno spessore pari a cm 3.00, atto a garantirne la perfetta lavorabilitd e steso
nelle fratte maggiormente ammalorate dell’attuale manto stradale, su indicazione
della Direzione dei Lavori.

Il tappeto di usura, verra steso per tutta la lunghezza e larghezza della strada in
spessore pari a cm 3,00. Sard il solo strato bitumato sopra le due bonifiche che,

visibilmente, non hanno necessitd alcuna del doppio strato binder + tappeto.



Sard realizzata la banchina in terra, della larghezza variabile di 60/80 cm e dello
spessore di cm 15/20, da entrambi i lati della sede stradale, comprendente la forni-
tura del materiale idoneo per rilevati provenienti da cave di prestito o dagli scavi
nell’area di cantiere, qualora ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre posizionate delle barriere protettive in sostituzione della staccionata
esistente.

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavori dovranno essere rispettate le prescrizioni

dell’allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento allegate al presente progetto.

Neoneli, Ottobre 2026
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